
I	 I	 ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1	 Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden  van  inkoop, advies  en  onderaanneming (“AV”) wordt ver-

staan onder:
•	 “Van Mierlo”: De Van Mierlo-groepsmaatschappij die als opdrachtgever is genoemd 

in de overeenkomst waaraan deze Algemene Voorwaarden zijn gehecht.
•	 “Onderaannemer/adviseur”: de wederpartij van Van Mierlo, die ook een leverancier 

of partner kan zijn.
•	 “Aanneemsom”: het in de Overeenkomst opgenomen bedrag waarvoor het Werk 

wordt uitgevoerd.
•	 “Overeenkomst”: de Overeenkomst van Inkoop, advies en Onderaanneming tussen 

Van Mierlo en Onderaannemer/adviseur.
•	 “Partijen”: Van Mierlo en de Onderaannemer/adviseur die de Overeenkomst ge-

sloten hebben.
•	 “Hoofdopdrachtgever”: de opdrachtgever van Van Mierlo volgens de hoofd- aan-

nemingsovereenkomst.
•	 “Bouwdirectie”: de directie volgens de hoofdaannemingsovereenkomst op de 

bouwplaats.
•	 “Uitvoering”: de als zodanig door Van Mierlo aangewezen natuurlijke persoon (uit-

voerder/projectleider) op de bouwplaats. 
•	 “Oplevering”: het moment c.q. de tussentijdse momenten waarop het Werk door 

Van Mierlo is goedgekeurd.
•	 “Onderhoudstermijn”: de periode na Oplevering aan de Hoofdopdrachtgever waar-

in de Onderaannemer/adviseur gebreken aan het Werk kosteloos herstelt.
•	 “Werk”: de werkzaamheden die de Onderaannemer/adviseur op zich heeft geno-

men.
•	 “Project”: het Werk volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.

Artikel 2 	 Toepasselijkheid
2.1.  Deze AV zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten tussen Van 

Mierlo en Onderaannemer/adviseur.
2.2.  De algemene voorwaarden van Onderaannemer/adviseur zijn niet van toepassing en worden 

nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.3.  Naast deze AV zijn de UAV 2012 of UAV-GC 2005 van toepassing, afhankelijk van de keuze 

daarvoor in de hoofdaannemingsovereenkomst.
2.4.  Van Mierlo is gerechtigd deze AV te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van onderge-

schikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen van 
te voren met de Onderaannemer/adviseur worden besproken.

Artikel 3 	 Het Werk
3.1.	 De werkzaamheden worden  door  Onderaannemer/adviseur  uitgevoerd  conform de Over-

eenkomst en de daarin genoemde stukken c.q. bijlagen, documenten, tekeningen, nota’s 
en staten van aanvulling of wijziging, bouwvergaderingsverslagen, alles in overleg met de 
Uitvoering.

3.2.   Onderaannemer/adviseur zal  voldoen aan alle in de Overeenkomst,  de door de wet en 
overheid in het algemeen en Bouwtoezicht en nutsbedrijven in het bijzonder gestelde en te 
stellen eisen en de eisen van goed en deugdelijk werk.

3.3.  Onderaannemer/adviseur is  verantwoordelijk voor het  ontwerp  (als  de UAV- GC van toe-
passing zijn), de vereiste constructies en de kwaliteit van de materialen. Als niet aan de 
gestelde eisen wordt voldaan, zullen de materialen op eerste aanzegging meteen worden 
vervangen.

3.4.	 Bij strijd tussen de voorwaarden, eisen en  bedingen  geldt  de  volgende rangorde, waarbij 
de voor Onderaannemer/adviseur zwaarste voorwaarden leidend zijn:
a.	 De Overeenkomst; 
b.	 Projectdocumenten Van Mierlo en Hoofdopdrachtgever;
c.	 Deze AV;
d.	 Van toepassing verklaarde uitvoeringsvoorwaarden van het onderdeel;
e.	 De UAV 2012 of UAV-GC 2005

 3.5	 Van Mierlo en Onderaannemer/adviseur hebben voor het door Onderaannemer/adviseur 
daarvan uit te voeren onderdeel ten opzichte van elkaar dezelfde rechten en verplichtingen 
als de Hoofdopdrachtgever en Van Mierlo ten opzichte van elkaar.

Artikel 4 	 Aanbieding en Overeenkomst
4.1.  	 Onderaannemer/adviseur zal een aanbieding doen voor de aan Van Mierlo te  leveren dien-

sten en/of zaken. Het aanvragen van een aanbieding is altijd vrijblijvend voor Van Mierlo. 
Alle kosten gemoeid met het opstellen van een aanbieding zijn voor rekening van Onder-
aannemer/adviseur.

4.2.	 Onderaannemer/adviseur garandeert dat zijn aanbieding rechtmatig tot stand is gekomen 
zonder contact met mede-aanbieders, onderaannemers/adviseurs en/of andere derden 
waardoor de mededinging wordt beperkt en/of prijzen zijn verhoogd.

4.3.  Onderaannemer/adviseur doet  zijn aanbieding gestand gedurende  minimaal zes maanden. Als 
Onderaannemer/adviseur zijn aanbieding doet in het kader van een aanbestedingsprocedu-
re door Hoofdopdrachtgever  of de calculatieafdeling van Van Mierlo, doet Onderaannemer/
adviseur zijn aanbieding gestand tot minimaal een half jaar na de gunning door Hoofdop-
drachtgever aan Van Mierlo.

4.4.	 Alle relevante  stukken,  bijlagen,  documenten,  tekeningen,  enzovoorts zijn door Van 
Mierlo ter beschikking gesteld aan Onderaannemer/adviseur.

Artikel 5 	 Mogelijkheden opschorting en ontbinding 
5.1.	 Onverminderd haar bevoegdheden tot opschorting van de uitvoering van haar verplichtin-

gen ingevolge de overeenkomst op grond van de wet en tot ontbinding van de overeen-
komst op grond van de wet, is van Mierlo gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, 
met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding 
gehouden te zijn en onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten, de uitvoe-
ring van haar verplichtingen ingevolge de advies- en/of aannemingsovereenkomst geheel 
of gedeeltelijk op te schorten en/of de advies- en/of aannemingsovereenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden indien: 
a.	 de Onderaannemer/adviseur, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij 

een redelijke termijn is gegund, niet, althans niet op genoegzame wijze en/of 
niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen voortvloeiend uit, of verband 
houdend met, de advies- en/of aannemingsovereenkomst;

b.	 Van Mierlo gegronde vrees heeft dat de Onderaannemer/adviseur niet op genoeg-
zame wijze en/of niet tijdig zal voldoen aan één of meer verplichtingen voortvloei-
end uit, of verband houdend met, de advies- en/of aannemingsovereenkomst. 
Die gegronde vrees is in ieder geval maar niet uitsluitend gerechtvaardigd als de 
Onderaannemer/adviseur zijn onderaannemers en/of adviseurs structureel onbe-
taald laat of anderszins zijn verplichtingen jegens hen niet of niet genoegzaam of 
tijdig nakomt;

c.	 de Onderaannemer/adviseur surseance van betaling aanvraagt of aan haar sur-
seance van betaling wordt verleend, of van haar het faillissement wordt aange-
vraagd of in staat van faillissement wordt verklaard;

d.	 de Onderaannemer/adviseur een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuld-
eisers, of het voornemen daartoe aan van Mierlo kenbaar heeft gemaakt of zodra 
Van Mierlo daar uit andere hoofde mee bekend raakt;

e.	 de onderneming van de Onderaannemer/adviseur  wordt geliquideerd of wordt 
gestaakt;

f.	 de zeggenschap over de onderneming van de Onderaannemer/adviseur wijzigt;
g.	 de onderneming van de Onderaannemer/adviseur geheel of gedeeltelijk aan een 

derde wordt vervreemd;
h.	 op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Onderaannemer/adviseur 

beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen één maand is opgeheven, tenzij dit 
beslag de uitvoering van de advies- en/of aannemingsovereenkomst niet verhin-
dert of kan verhinderen;

i.	 indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan Van Mierlo opge-
dragen werk; en

j.	 indien de overeenkomst tussen Van Mierlo en de Hoofdopdrachtgever, welke 
mede het aan de Onderaannemer/adviseur opgedragen werk omvat, niet tot 
stand komt, wordt ontbonden of op een andere reden eindigt, ongeacht de reden 
voor die niet totstandkoming, ontbinding of andere wijze van beëindiging.

Artikel 6 	 Aanneemsom/meer- en minderwerk/verrekenbare hoeveelheden
6.1.	 De Aanneemsom is vast voor de duur van het Werk,
6.2.	 Werkzaamheden die nodig zijn om het Werk overeenkomstig de aard en de bedoeling van 

de opdracht en overeenkomstig de aan goed en deugdelijk werk vast te stellen eisen te 
kunnen opleveren, zijn geen meerwerk.

6.3.	 Onderaannemer/adviseur heeft geen recht op betaling van meerwerk, indien Van Mierlo dit 
niet betaald krijgt van de Hoofdopdrachtgever.

6.4.	 Meer- en/of minderwerk, voortvloeiend  uit  een  bespreking  of ontvangst van nieuwe 
gegevens, moet uiterlijk 14 kalenderdagen na het bekend worden van de nieuwe infor-
matie worden aangemeld om door Van Mierlo in overweging genomen te kunnen worden. 
Meer- en/of minderwerk moet schriftelijk worden gemeld, met opgave van de consequen-
ties in tijd en geld. Meerwerk dat Van Mierlo uitgevoerd wil zien, zal des gevorderd altijd 
uitgevoerd worden, ook als Partijen het nog niet eens zijn over de prijs en/of invloed op de 
planning.

6.5.	 Uitvoering van meer- en/of minderwerk kan alleen plaatsvinden na schriftelijke opdracht 
van Van Mierlo. Facturering zal geschieden na uitvoering van de werkzaamheden en na 
schriftelijke goedkeuring door de Uitvoering.

6.6.	 Onderaannemer/adviseur zal zich  onthouden  van  prijsopgaven  of aanbiedingen aan 
Hoofdopdrachtgever.

6.7.	 Voor verrekenbare hoeveelheden - indien overeengekomen - worden de bij het sluiten van 
de Overeenkomst opgegeven eenheidsprijzen gehanteerd.

6.8	 Onderaannemer/adviseur bepaalt de netto hoeveelheden samen met de Uitvoering door 
opmeting in het Werk en/of van de werktekeningen/ BIM-model. Bij de laatste betalingster-
mijn, of indien eerder door Van Mierlo verlangd, zal Onderaannemer/adviseur een onderte-
kende gespecificeerde staat van verwerkte verrekenbare hoeveelheden indienen, voorzien 
van de handtekening van de Uitvoering.

Artikel 7 	 Uitvoering door derden
7.1.	 De Onderaannemer/adviseur mag (een deel van) het werk alleen door een derde (onder-

aannemer) laten uitvoeren, na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Van Mierlo. Van 
Mierlo mag in dat kader als voorwaarde voor die goedkeuring van de Onderaannemer/ad-
viseur verlangen dat hij bij de derde bedingt dat Van Mierlo bij wijze van derdenbeding een 
rechtstreeks recht op nakoming van die verbintenis tussen de Onderaannemer/adviseur en 
die derde zal verkrijgen.

7.2.  	 De Onderaannemer/adviseur zal op eerste verzoek een kopie van zijn contract    met de 
derde (onderaannemer/adviseur) aan Van Mierlo verstrekken. De Onderaannemer/advi-
seur draagt al zijn rechten en aanspraken op de derde, zoals die op garantie en/of schade-
vergoeding, over aan Van Mierlo.

7.3. 	 Van Mierlo is gerechtigd (maar niet verplicht) om adviseurs en/of onderaannemers van de 
Adviseur/Onderaannemer rechtstreeks te betalen, indien de Onderaannemer/adviseur in 
verzuim is bij de nakoming van zijn verplichtingen jegens diens adviseurs en/of onderaan-
nemers en de werkzaamheden die die adviseurs en/of onderaannemers in opdracht van de 
Onderaannemer/adviseur heeft verricht, verband houden met de nakoming van de advies- 
en/of aannemingsovereenkomst tussen Van Mierlo en de Onderaannemer/adviseur. Van 
Mierlo is gerechtigd om al hetgeen hij in verband hiermee rechtstreeks aan de adviseurs 
en/of de onderaannemers van de Onderaannemer/adviseur voldoet, te verrekenen met 
hetgeen Van Mierlo uit hoofde van de Overeenkomst of uit welke andere hoofde ook, aan 
de Opdrachtgever/adviseur moet betalen.	  

Artikel 8 	 Aanvang en Oplevering van het Werk
8.1.	 De werkzaamheden van de Onderaannemer/adviseur passen steeds in de voortgang van 

het Werk, volgens de door Van Mierlo opgestelde tekeningen, Leveringsschema, (LEAN-)
planningen en/of op aanwijzing van de Uitvoering.

8.2.	 De Onderaannemer/adviseur is zonder ingebrekestelling in verzuim als hij niet op (een van 
de) overeengekomen data van (op)levering deugdelijk presteert. Dat geldt ook voor de 
data die in de BIM/LEAN-sessies met hem worden afgesproken.

8.3.	 Vertraging in het  Werk vanwege een bij de Hoofdopdrachtgever gelegen oorzaak  van niet 
meer dan drie maanden kan een verschuiving van de aanvangsdatum en/of van de plan-
ning zonder rechten of aanspraken van de Onderaannemer/adviseur met zich meebrengen, 
indien Van Mierlo zulks wenst.

8.4.	 Als Van Mierlo haar werkzaamheden moet opschorten vanwege  onwerkbaar weer en/of 
stakingen, zal de Onderaannemer/adviseur dat ook doen zonder aanspraak op vergoeding 
van kosten, indien Van Mierlo daarom verzoekt.

8.5.	 Als  de  vereiste  kwaliteit  van  de  geleverde producten/werkzaamheden niet bereikt 
wordt, zullen deze worden aangemerkt als niet geleverd/uitgevoerd. De kwaliteit van de 
leveranties en de uitgevoerde werkzaamheden, ook tussentijds, zijn ter goedkeuring van 
de Bouwdirectie, plaatselijke Nutsbedrijven, Van Mierlo en eventuele overheidsdiensten.

8.6. 	 De kosten van een kwaliteitskeuring komen ten laste van de Onderaannemer/adviseur als 
het Werk of delen daarvan zijn afgekeurd.

8.7.	 Inspectie of goedkeuring ontslaat de Onderaannemer/adviseur niet  van enige garantie of 
aansprakelijkheid.

8.8.  	 De Onderaannemer/adviseur nodigt Van Mierlo uiterlijk vijf dagen voor de overeengekomen 
datum van Oplevering uit om het Werk op te nemen. Oplevering door de Onderaannemer/
adviseur vindt plaats op het moment dat past in de planning die Onderaannemer/adviseur 
met Van Mierlo is overeengekomen.

8.9.  	 Uitgangspunt van het Werk is Oplevering  zonder  opleverpunten.  Mochten  toch  kleine 
opleverpunten ontstaan, dan lost de Onderaannemer/adviseur  deze binnen 5 werkdagen 
na constatering op.

8.10. 	 Bij Oplevering van het Werk zal de Onderaannemer/adviseur digitaal, geheel bijgewerkte 
revisietekeningen, instructies, handleidingen aan Van Mierlo ter beschikking stellen teza-
men met de garantiebewijzen van het geleverde op het door de Principaal gewenste wijze.

Artikel 9 	 Schade en aansprakelijkheid
9.1.  	 De Onderaannemer/adviseur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid 

van het door hem verrichte Werk en/of de door hem geleverde en/of verwerkte – al dan 
niet voorgeschreven –  materialen.

9.2.  Voor zover de Onderaannemer/adviseur gebruik maakt van materieel, werktuigen of gereed-
schappen van Van Mierlo of derde(n) (onderaannemer), is hij verantwoordelijk voor een 
juist gebruik en onderhoud (KEURING). Voor eventuele beschadigingen en/of diefstal is 
Onderaannemer/adviseur aansprakelijk.

9.3.	 De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Van Mierlo voor elke  aansprakelijkheid  en schade 
ontstaan door de door de Onderaannemer/adviseur uitgevoerde werkzaamheden voor zo-
ver hiervoor geen dekking wordt verleend ingevolge voor het Werk geldende Construction 
All Risk verzekering (CAR). Het hierdoor verschuldigde eigen risico zal op eerste verzoek 
aan Van Mierlo worden betaald.

9.4.	 Indien de Onderaannemer/adviseur niet voldoet aan zijn wettelijke of zijn contractuele 
verplichtingen of onrechtmatig handelt, is hij aansprakelijk jegens Van Mierlo voor alle 
hieruit voortvloeiende schade, boetes en alle door Van Mierlo daadwerkelijk gemaakte bui-
tengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is 
vereist.

9.5.	 De Onderaannemer/adviseur is aansprakelijk voor alle vanwege zijn  werkzaamheden op-
gelegde precario, ongeacht aan wie deze worden opgelegd.

9.6.	 Van Mierlo is jegens de Onderaannemer/adviseur nimmer aansprakelijk  voor  enige gevolg 
of andersoortige indirecte schade, terwijl haar eventuele aansprakelijkheid voor directe 
schade van Onderaannemer/adviseur in alle gevallen beperkt blijft tot het bedrag van de 
Aanneemsom.

9.7.	 Van Mierlo is niet aansprakelijk voor schade door uitvallen van ter beschikking gesteld hulp-
materieel, stagnaties in de levering van water, stroom e.d., vertraging veroorzaakt door een 
andere aannemer, door bijzondere weersomstandigheden of enige andere vergelijkbare 
niet (direct) aan Van Mierlo toerekenbare tekortkoming.

9.8.	 De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Van Mierlo voor alle aanspraken wegens produc-
taansprakelijkheid, ter zake door hem aan/voor van Mierlo verrichte werkzaamheden en/of 
leveranties.

9.9	 Indien en voor de  Onderaannemer/adviseur meent dat Van Mierlo tekort schiet in de 
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of uit welke andere 
rechtsverhouding ook, dan is de Onderaannemer/adviseur verplicht om daarop binnen de 
in artikel 6:89 BW bedoelde redelijke termijn schriftelijk een beroep te doen, met dien 
verstande dat die redelijke termijn nimmer meer dan veertien dagen na het ontdekken van 
dat tekortschieten kan bedragen.

9.10	 de Onderaannemer/adviseur is verplicht om op eerste verzoek van Van Mierlo zekerheden 
te stellen tot nakoming van de Overeenkomst of welke andere rechtsverhouding tussen 
hen ook. Tot die zekerheden behoren in ieder geval maar niet uitputtend de verpanding van 
goederen waarvan die aan de Opdrachtgever/adviseur toebehoren en/of het vestigen van 
hypotheekrechten ten gunste van Van Mierlo op onroerend goed.  

Artikel 10	 Garanties
10.1. De Onderaannemer/adviseur is verplicht om op eerste verzoek van Van Mierlo de overeen-

gekomen garantieverklaringen aan de Hoofdopdrachtgever te verstrekken, met een kopie 
aan Van Mierlo.

10.2. De garantietermijn zal steeds tenminste dezelfde zijn als die van de fabrikant c.q. die in de 
branche gebruikelijk is en ten minste gelden voor de periode waarvoor Van Mierlo op grond 
van de overeengekomen garantieverklaringen of andere bepalingen jegens de Hoofdop-
drachtgever in moet staan.

10.3. De ingangsdatum van de garantie is de opleveringsdatum van het gehele Werk c.q. het einde 
van de Onderhoudstermijn, zoals overeengekomen tussen Van Mierlo en Hoofdopdracht-
gever.

10.4. De Onderaannemer/adviseur zal tijdens de garantieperiode zaken direct  na  melding verhel-
pen volgens de volgende procedure:
a.	 Indien Van Mierlo een klacht binnenkrijgt, meldt hij de klacht bij de Onderaan-

nemer/adviseur, die vervolgens contact opneemt met de bewoner, eigenaar of 
beheerder;

b.	 De maximale doorlooptijd per klacht is 14 werkdagen. Onderaannemer/adviseur 
zal, uiterlijk op deze 14de werkdag na melding, een klachtmeldingsformulier door 
de melder voor akkoord ondertekend sturen naar onze afdeling Nazorg (via na-
zorg@vmierlo.nl). Klachten met een hoog urgentieniveau worden door de Onder-
aannemer/adviseur binnen 24 uur opgelost;

c.	 Indien de Onderaannemer/adviseur als gevolg van levertijden van materialen niet 
aan de in lid b gestelde termijn kan voldoen dient de Onderaannemer/adviseur 
dit direct te melden aan Van Mierlo en aan te geven binnen welke termijn de 
materialen alsnog geleverd worden;

d.	 Gemaakte afspraken en de afgewikkelde klachten worden door de Onderaanne-
mer/adviseur teruggekoppeld aan Van Mierlo afdeling Nazorg;
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e.	 Het uitgangspunt is garantiekosten-vrij te bouwen. Van Mierlo heeft het recht om 
voor terecht gemelde klachten per klacht € 75,- excl. BTW voor administratie- en 
handelingskosten bij de Onderaannemer/adviseur in rekening te brengen. Bij het 
niet oplossen van de klacht binnen de gestelde termijn en/of naar onze afdeling 
opsturen van het door melder ondertekende klachtmeldingsformulier voor ak-
koord zal Van Mierlo dit bedrag per maand verhogen met € 75,- excl. BTW;

f.	 Mocht eenzelfde klacht elders in het Project binnen één maand na eerste melding 
optreden, dan zal Van Mierlo € 250,- per melding in rekening brengen voor admi-
nistratiekosten, naast de kosten voor inspectie en eigen bouwkundige werkzaam-
heden.

10.5.	 Bij het niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van de garantieverplichtingen heeft Van Mierlo 
het recht om de werkzaamheden zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling door 
derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van de Onderaannemer/adviseur. De kos-
ten die daarmee verband houden, worden door Van Mierlo aan de Onderaannemer/advi-
seur doorbelast. Die kosten zullen in dat geval binnen de daartoe geldende betalingstermijn 
door de Onderaannemer/adviseur betaald worden.   

10.6.	 Schade voor Van Mierlo en/de Hoofdopdrachtgever als gevolg van garantiewerkzaamheden 
komt voor risico en rekening van de Onderaannemer/adviseur.

10.7.	 Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende onder-
deel de overeengekomen garantie opnieuw in.

10.8.	 Na het verstrijken van de garantietermijn blijft de Onderaannemer/adviseur gedurende 
vijf jaar aansprakelijk voor gebreken in de nakoming van de Overeenkomst en die op het 
moment  dat de garantieperiode verstreek, niet voor Van Mierlo kenbaar waren. 

10.9.	 De Onderaannemer/adviseur zal (op straffe van een boete van 5% van de aanneemsom 
excl. BTW met een minimum van EUR 25.000) bij zijn onder-onderaannemers en leveran-
ciers bedingen dat Van Mierlo en de Hoofdaannemer rechtstreeks aanspraak kunnen maken 
op de tussen de Onderaannemer/adviseur en zijn onder-onderaannemers en leveranciers 
overeengekomen garanties in verband met de door die onder-onderaannemers en leve-
ranciers uitgevoerde werken, en dat die onder-onderaannemers en leveranciers daartoe 
desgewenst op eerste verzoek ten gunste van Van Mierlo en de Hoofdopdrachtgever garan-
tieverklaringen zullen ondertekenen.

Artikel 11 	 Verzekering
11.1. De Onderaannemer/adviseur is meeverzekerd onder de Construction All-Risk (CAR) verze-

kering sectie 1A van Van Mierlo of Hoofdopdrachtgever, met inachtneming van het hierna 
bepaalde.

11.2. De Onderaannemer/adviseur heeft  kennis genomen van de strekking en inhoud  van de CAR 
verzekering en kan op eerste verzoek een kopie hiervan verkrijgen.

11.3.	 Ten aanzien van het eigen gereedschap zorgt de Onderaannemer/adviseur zelf voor een 
verlies- en diefstalverzekering.

11.4. Het CAR eigen risico van € 5.000,- per gebeurtenis komt  voor  rekening van de Onder-
aannemer/adviseur en kan nimmer op Van Mierlo worden verhaald. De Onderaannemer/
adviseur is bovendien aansprakelijk voor het door zijn toedoen door Van Mierlo verder 
geleden schade.

11.5. Schadegevallen kunnen alleen schriftelijk bij Van Mierlo aangemeld worden. Door de door of 
namens Van Mierlo aan te wijzen deskundige wordt onderzocht of het betreffende scha-
degeval al dan niet op de van toepassing zijnde CAR-verzekering verhaald kan worden.

11.6.	 De Onderaannemer/adviseur zorgt voor een solide bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, 
met een primaire dekking. Van Mierlo dient als medeverzekerde te worden aangemerkt. 
De Onderaannemer/adviseur is verplicht schades waarvan Van Mierlo van mening is dat de 
Onderaannemer/adviseur hiervoor aansprakelijk is, te melden op de polis. De verzekerde 
som bedraagt minimaal 

	 € 5.000.000,- per aanspraak of per gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt per schadegeval 
maximaal € 5.000,- en is voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.

11.7.	 De door de Onderaannemer/adviseur of door zijn medewerkers veroorzaakte schade door 
verkeerd of onzorgvuldig handelen die niet door de polis van Van Mierlo wordt gedekt, blijft 
voor rekening en risico van de Onderaannemer/adviseur.

11.8.	 De Onderaannemer/adviseur zal voor zijn zelfrijdend werk- en/of landmaterieel verzekerd 
zijn voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,- per aanspraak. Van Mierlo zal door de 
Onderaannemer/adviseur onder deze verzekering als meeverzekerde worden aangemerkt, 
op straffe van een boete van 5% van de aanneemsom excl. BTW met een minimum van 
EUR 25.000. Indien en voor zover Van Mierlo niet als meeverzekerde begunstigde op de 
polis wordt aangemerkt, verpandt de Onderaannemer/adviseur zijn aanspraken uit hoofde 
van de polis jegens de verzekeraar hierbij aan Van Mierlo. Dit betreft een openbare ver-
panding, waarbij aan Van Mierlo hierbij het recht wordt gegund om dat pandrecht aan de 
verzekeraar openbaar te maken. De Onderaannemer/adviseur verplicht zich hierbij om op 
eerste verzoek zijn aanspraken jegens de verzekeraar aan Van Mierlo te verpanden, indien 
en voor zover dat pandrecht niet eerder was gevestigd. 

11.9.	 De Onderaannemer/adviseur zal voor zijn hiervoor vermelde aansprakelijkheidsverzekerin-
gen een bewijs overleggen.

Artikel 12 	 Facturering
12.1. De factuur van de Onderaannemer/adviseur moet voldoen aan de Wet op de Omzetbelasting 

1968. De Onderaannemer/adviseur dient daarboven op zijn gedagtekende en genummer-
de factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
a.	 de juiste tenaamstelling van Van Mierlo;
b.	 naam, adres en woonplaats Onderaannemer/adviseur;
c.	 naam, adres en woonplaats Van Mierlo;
d.	 projectomschrijving, plaats en projectnummer; 
e.	 contractnummer;
f.	 tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; 
g.	 factuurbedrag;
h.	 weergave van de cumulatieve factuurwaarde tot en met de ingediende factuur;
i.	 totale Aanneemsom;
j.	 BTW-nummer van Van Mierlo;
k.	 BTW-nummer van Onderaannemer/adviseur;
	 Indien de WKA van toepassing is, zal de Onderaannemer/adviseur aanvullend de 

volgende gegevens vermelden:
l.	 de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
m.	 het loonbelastingnummer van de Onderaannemer/adviseur;
n.	 het nummer van de G-rekening van de Onderaannemer/adviseur.

12.2.	 De factuur en bijlagen worden digitaal (pdf) per e-mail ingediend. Het niet correct aanle-
veren van de factuur zal leiden tot het niet betalen van de factuur. De Onderaannemer/
adviseur is verantwoordelijk voor een correcte indiening van de factuur.

12.3.	 Bij de factuur dient bijgevoegd te worden een door de Uitvoering ondertekende en geaccor-
deerd termijnschema, inzake verrichte werkzaamheden en bestede uren Mandagenregis-
ters dienen ingesloten te worden als de WKA van toepassing is verklaard.

12.4.	 Per factuur kunnen uitsluitend die verrichte werkzaamheden in  rekening worden gebracht 
die betrekking hebben op één opdrachtnummer. Meer- en minderwerk en daggelduren 
dienen afzonderlijk gefactureerd te worden.

12.5.	 In plaats van het omzetbelastingbedrag dient de Onderaannemer/adviseur op de factuur 
‘omzetbelasting verlegd’ te vermelden indien de WKA van toepassing is verklaard.

Artikel 13 	 Betaling
13.1. Betaling aan de Onderaannemer/adviseur vindt  plaats  in  termijnen overeenkomstig de vor-

dering van de werkzaamheden volgens een overeen te komen termijnschema.
13.2. Betaling zal geschieden binnen 45 dagen na ontvangst  van  de  factuur, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders overeengekomen, hetgeen de Onderaannemer/adviseur zal vermelden 
op zijn factuur.

13.3. Van Mierlo zal slechts tot betaling overgaan zodra het Werk, of  het gedeelte waarop een ter-
mijnbetaling betrekking heeft, door de Onderaannemer/adviseur naar genoegen van Van 
Mierlo is voltooid en nadat de Onderaannemer/adviseur desgevraagd heeft aangetoond dat 
de door hem op het Werk aangestelde werknemers, onderaannemers en leveranciers zijn 
betaald. Ook moeten de volgende documenten in het bezit van Van Mierlo zijn en akkoord 
bevonden worden:
a. 	 de rechtsgeldig ondertekende en ongewijzigde Overeenkomst van Inkoop/advies 

of onderaanneming van Van Mierlo ;
b. 	 de vereiste V&G-(deel)plannen;
c. 	 de vereiste kwaliteit-/KOMO-certificaten;
d. 	 de door Van Mierlo geaccordeerde termijnschema’s; 
e.	 de overeengekomen garantieverklaring;
f. 	 eventueel de overeengekomen bankgaranties;
g. 	 het mandagenregister en de overige WKA-gegevens, indien WKA van toepassing 

is;
 	 h. de documenten betreffende de Wet Arbeid Vreemdelingen.

13.4.	 Van Mierlo is gerechtigd haar vorderingen  op  de Onderaannemer/adviseur,  uit  welken 
hoofde ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, te 
verrekenen met hetgeen Van Mierlo aan Onderaannemer/adviseur is verschuldigd.

13.5. De Onderaannemer/adviseur zal binnen 14 dagen na beëindiging  van  de meerwerk werk-
zaamheden zijn vorderingen op Van Mierlo indienen. Bij gebreke van tijdige indiening ver-
valt het recht op aanspraak van een eventuele aanvullende betaling.

13.6.	 Indien een risicoregeling is overeengekomen, factureert de Onderaannemer/adviseur de 
daaruit volgende verhoging van de Aanneemsom binnen twee weken na beëindiging van 
zijn werkzaamheden. Bij gebreke daarvan vervallen de rechten van de Onderaannemer/
adviseur hierop, tenzij het verhogingspercentage nog niet bekend was. In dat geval is de 
Onderaannemer/adviseur verplicht om de verhoging te factureren binnen twee weken na 
het bekend worden van het verhogingspercentage, bij gebreke waarvan zijn rechten zullen 
zijn vervallen.

13.7.	 De Onderaannemer/adviseur is niet bevoegd om het bedrag van een termijnbetaling  of 
de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag of andere 
toeslag.

13.8. De facturen van de opleveringstermijn(en) worden pas betaalbaar gesteld als de volgende 
documenten in het bezit van Van Mierlo zijn: 
a.	 de ondertekende garantieverklaring(en);
b.	 de revisietekeningen, voor zover van toepassing;
c.	 de onderhoud-, reiniging- en bedieningsvoorschriften, voor zover van toepassing;
d.	 een juist en rechtsgeldig ondertekend voorstel voor een onderhoudscontract, voor 

zover van toepassing.
 	 Daarnaast worden de facturen van (een) eventuele Onderhoudstermijn(en) pas 

op het einde van de Onderhoudstermijn(en) betaalbaar gesteld als door Onder-
aannemer/adviseur aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is 
voldaan.

13.9.	 De Onderaannemer/adviseur mag en zal zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderin-
gen niet zonder toestemming van Van Mierlo aan een derde cederen, verpanden of onder 
welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Met dit verbod wordt een goederenrechte-
lijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW beoogd.

13.10	 De Onderaannemer/adviseur doet hierbij afstand van zijn retentierecht en opschortings-
recht in het geval Van Mierlo om welke reden ook (opzet of bewuste roekeloosheid daar-
onder niet begrepen) niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de Onderaannemer/
adviseur voldoet. De Onderaannemer/adviseur zal bovendien bedingen dat ook zijn on-
der-onderaannemers en leveranciers daarvan afstand doen, op straffe van een boete van 
5% van de opdrachtsom excl. BTW met een minimum van EUR 25.000. 

Artikel 14 	 Wet Ketenaansprakelijkheid en 
	 Wet Inlenersaansprakelijkheid
14.1. De Onderaannemer/adviseur zal aan Van Mierlo de volgende stukken verstrekken: 

a.  	 vestigingsvergunning;
b.  	 uittreksel Kamer van Koophandel;
c. 	 zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging of een daarmee gelijk 

gestelde verklaring van het UWV;
d.	 verklaring van betalingsgedrag, loonbelasting en sociale verzekeringspremies 

(loonheffingen);
e. 	 een afschrift van de Overeenkomst inzake opening van een geblokkeerde reke-

ning door Onderaannemer/adviseur;
f. 	 een opgave van het te besteden arbeidsloon ingevolge de Coördinatiewet Sociale 

Verzekeringen, gesplitst in te besteden loon in eigen onderneming en te besteden 
loon op de bouwplaats.

14.2.	 Tijdens de uitvoering van het Werk is de Onderaannemer/adviseur verplicht: 
a. 	 per kwartaal de verklaring van betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzeke-

ringspremies (loonheffingen) ter inzage te verstrekken;
b. 	 bij de factuur een staat in te leveren van aan het opgedragen werk bestede uren 

en lonen volgens het Van Mierlo Mandagenregister. Als uurloon dient gehanteerd 
te worden het loon volgens de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, vermeer-
derd met een opslag voor lonen, begrepen in de algemene kosten;

c. 	 desgevraagd een verklaring van een accountant over te leggen over de percenta-
ges van af te dragen Loonbelasting, premieheffing en Sociale Lasten, aan de hand 
van de kwartaalopgaven;

d. 	 de loonadministratie bij te houden, de Loonbelasting, premies Volksverzekeringen 
en Sociale Lasten tijdig te betalen en desgevraagd de loonstaten ter inzage te 
verstrekken;

e. 	 al zijn verplichtingen jegens zijn werknemers strikt na te komen.
14.3. De betalingen vinden plaats met dien verstande dat:

a.	 Van Mierlo de ter zake van het verrichte werk verschuldigde premies Sociale Ver-
zekeringen en Loonbelasting en premies Volksverzekeringen mag storten op de 
geblokkeerde rekening van Onderaannemer/adviseur, zoals aangegeven op de 
factuur;

b.	 indien de opgegeven loonsom door Onderaannemer/adviseur naar het inzicht van 
Van Mierlo afwijkt, dan heeft Van Mierlo het recht de opgave te corrigeren en die 
overeenkomstig de meer verschuldigde premies af te dragen.

14.4.	 Van Mierlo mag te allen tijde de bedoelde premies en belasting van de opdrachtsom inhou-
den en namens de Onderaannemer/adviseur rechtstreeks aan de ontvanger betalen. Tot 
het beloop van die betaling is Van Mierlo jegens Onderaannemer/adviseur gekweten.

14.5.	 Het is Onderaannemer/adviseur verboden om het in de Aanneemsom begrepen bedrag 
aan verschuldigde premies Sociale Verzekeringen en Loonbelasting waarvoor Van Mierlo 
ingevolge de WKA aansprakelijk is, te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook, 
in eigendom over te dragen. Ook dit verbod is goederenrechtelijk van aard. 

14.6.	 Van Mierlo behoudt zich het recht voor de stortingsbedragen op de G- rekening aan te 
passen.

14.7.	 De Onderaannemer/adviseur is volledig  verantwoordelijk  voor  de  juiste toepassing van 
de juridische, administratieve en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit het eventueel 
inzetten van Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’ers). De Onderaannemer/adviseur dient 
de ZZP’er te verplichten de volgende documenten over te leggen:
a.	 kopie inschrijvingsbewijs handelsregister;
b.	 modelovereenkomst ;
c.	 opgave btw-nummer;
d.	 kopie van huidige arbeidsongeschiktheids- en aansprakelijkheidsverzekering;
e. 	 ondertekende eigen verklaring “meerdere opdrachtgevers”.

14.8.	 De Onderaannemer/adviseur sluit met elke ZZP’er een schriftelijke aannemingsovereen-
komst die desgevraagd aan Van Mierlo ter inzage wordt gegeven. Van Mierlo beschouwt 
deze ZZP’er als werknemer van Onderaannemer/adviseur in de zin van de uitvoeringsrege-
ling inleners-,  keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid, als onderdeel van de invorde-
ringswet 1990 en zal dienovereenkomst op de G-rekening storten.

Artikel 15 	 Wet Arbeid Vreemdelingen e.a.
	 Wet Aanpak Schijnconstructie e.a.
	 Wet op de identificatieplicht
15.1. De Onderaannemer/adviseur staat er voor in dat Van Mierlo de door de Onderaannemer/advi-

seur ingezette mensen op een deugdelijke manier kan identificeren. Van Mierlo mag steeds 
inzage vragen in de identificatiebewijzen van de werknemers van de door of namens hem 
op het Werk aanwezige personen en de Onderaannemer/adviseur zorgt dat daarvoor aan 
de AVG wordt voldaan.

15.2. Illegaal aan te merken arbeidskrachten moeten en zullen van het   Werk worden verwijderd. 
De eventuele vertragings- en verdere schade als gevolg van de verwijdering zullen door de 
Onderaannemer/adviseur ongedaan worden gemaakt c.q. aan Van Mierlo worden vergoed.

15.3. Alle door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) of een ande-
re overheid aan Van Mierlo, Hoofdopdrachtgever en overige derden door toedoen van de 
Onderaannemer/adviseur opgelegde boetes komen voor rekening van de Onderaannemer/
adviseur. Deze boetes en verdere schades in dit verband zullen terstond opeisbaar zijn en 
verrekend mogen worden met elke vordering die de Onderaannemer/adviseur op Van Mierlo 
heeft of zal krijgen.

15.4.	 De Onderaannemer/adviseur vrijwaart  Van Mierlo tegen alle aanspraken van derden die het 
gevolg zijn van de niet-nakoming door de Onderaannemer/adviseur van zijn verplichtingen in 
deze.

15.5. De Onderaannemer/adviseur zal het personeel dat hij inzet voor de opdracht betalen conform 
het in de toepasselijke CAO(‘s) bepaalde en zorgt voor een inzichtelijke vastlegging van de 
arbeidsvoorwaarden ter zake. De Onderaannemer/adviseur zal ook overigens de verplichtin-
gen uit de CAO jegens zijn werknemers en jegens de werknemers van zijn Onderaannemers 
nakomen en vrijwaart Van Mierlo tegen iedere aanspraak van zijn werknemer(s) of werkne-
mer(s) van zijn onderaannemer(s)

15.6. Op eerste verzoek zal de Onderaannemer/adviseur aan de bevoegde instanties en/of de ac-
countant van Van Mierlo toegang tot zijn loonadministratie verlenen voor controles, audits 
of loonvalidatie.

15.7.	 De Onderaannemer/adviseur legt de bepalingen van dit artikel vast in al zijn overeenkomsten 
met de partijen die hij inschakelt voor het uitvoeren van de opdracht, op straffe van een 
aan Van Mierlo onmiddellijk verschuldigde boete van EUR 500,00 voor iedere dag dat zulks 
niet alsnog gebeurt, onverminderd het recht van Van Mierlo om alle schade te vorderen. De  
Adviseur/Onderaannemer is, onder verwijzing naar § 6, lid 10 en 11 UAV 2012, gehouden te 
voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de 
Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend het zo no-
dig tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen (TWV) of gecombineerde vergunning 
voor verblijf en arbeid (GVVA). De Adviseur/Onderaannemer verstrekt de directie van het 
werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste: a) documenten op grond 
van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen (TWV) 
of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA); b) identificatie in de zin van de 
Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

1.	 De Onderaannemer/adviseur dient vooraf kopieën van de hiervoor genoemde docu-
menten te hebben verstrekt aan de uitvoerder van het werk. Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Van Mierlo is het niet toegestaan vreemdelingen, zoals 
gedefinieerd in de Wet arbeid vreemdelingen, in te zetten.

2.	 De Onderaannemer/adviseur dient ervoor te zorgen en garandeert dat zijn onderaan-
nemers, adviseur(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreem-
delingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen 
naleven.
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3.	 De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Van Mierlo voor alle boetes die Van Mierlo op 
grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd 
krijgt als gevolg van het te werk stellen van vreemdelingen en niet-vreemdelingen 
door de Onderaannemer/adviseur. De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Van Mierlo 
voorts voor alle boetes die Van Mierlo op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of 
de Wet op de identificatieplicht opgelegd mag krijgen als gevolg van het te werk stellen 
van vreemdelingen en niet-vreemdelingen door de door de Onderaannemer/adviseur 
en/of diens onderaannemers en/of adviseurs. Van Mierlo ontvangt in het voorkomende 
geval een boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen daaronder begre-
pen) en het definitieve Boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de 
Onderaannemer/adviseur. De Onderaannemer/adviseur is verplicht om Van Mierlo te 
assisteren bij het tijdig maken van bezwaar, indien en voor zover het Boetebesluit op 
naam van Van Mierlo is afgegeven. 

4.	 De Onderaannemer/adviseur draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van 
de boetes aan Van Mierlo. Tijdig betekent binnen vijf weken na de dagtekening van het 
Boetebesluit op het door Van Mierlo aangewezen bankrekeningnummer. Alle kosten 
die voortvloeien uit het niet-tijdig voldoen van de boete, zijn voor rekening van Advi-
seur/Onderaannemer en dienen op eerste verzoek aan Van Mierlo te worden vergoed.

5.	 De Onderaannemer/adviseur  neemt tijdens de duur van het Werk op eerste verzoek 
van Van Mierlo steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid 
van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan 
voornoemde documenten bij zijn onderaannemers en/of leveranciers.

Artikel 16 	 Auteursrecht/geheimhouding
16.1.	 Alle door of voor de Onderaannemer/adviseur vervaardigde tekeningen, berekeningen, be-

scheiden, modellen, computerbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van elek-
tronische aard) blijven, dan wel worden eigendom van Van Mierlo zonder dat Van Mierlo tot 
enige vergoeding gehouden is. Onderaannemer/Adviseur is op eerste aanzegging tot afgifte 
van de betreffende stukken verplicht.

16.2.	 De Onderaannemer/adviseur is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien 
van alle van Van Mierlo afkomstige tekeningen, modellen, constructies, berekeningen, sche-
ma’s en andere (bedrijfs) informatie en knowhow in de meest ruime zin des woords, voor 
zover deze in het kader van de door Van Mierlo verstrekte opdracht te zijner kennis zijn 
gekomen.

Artikel 17 	 Geschillen
17.1.	 Op alle overeenkomsten tussen Van Mierlo en de Onderaannemer/adviseur is Nederlands 

recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Raad van 

Arbitrage voor de Bouw, dan wel, naar keuze van Van Mierlo, aan de Rechtbank Den Haag 
of aan de instantie die oordeelt over het geschil dat Hoofdopdrachtgever ter zake het Project 
aanhangig heeft gemaakt.

17.3. Als de Onderaannemer/adviseur een geschil aanhangig wil maken, zal hij Van Mierlo met een 
beknopte omschrijving ervan vragen de in het vorige lid bedoelde keuze te maken. Van 
Mierlo zal daarop binnen 14 werkdagen reageren.

17.4.	 Alle aanspraken van de Onderaannemer/adviseur op Van Mierlo   vervallen zes maanden na 
Oplevering van het Werk althans na het  verstrijken van de Onderhoudstermijn.

II 	 BIJZONDER GEDEELTE:				  
UITVOERINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 18  	 Uitvoering - Voorbereiding
18.1.	 De Onderaannemer/adviseur zal beschikbare hoofdtekeningen en/of -  berekeningen als 

uitgangspunt hanteren voor zijn eigen tekeningen/berekeningen, waarbij Onderaannemer/
adviseur Van Mierlo tijdig voor fouten / omissies zal waarschuwen.

18.2.	 De Onderaannemer/adviseur verzorgt de benodigde teken- en rekenwerkzaamheden die 
ter goedkeuring van Van Mierlo, bijgewerkt met de status definitief, digitaal en op papier 
(aantal; omschreven in Bestek + in 3-voud voor Van Mierlo ) tijdig worden toegestuurd.

18.3. De Onderaannemer/adviseur levert op elk door Van Mierlo gewenst moment digitale bronbe-
standen van het teken- en rekenwerk aan.

18.4. Indien tekeningen en/of berekeningen de goedkeuring behoeven van gemeentelijke diensten, 
zullen deze gewaarmerkt aan Van Mierlo verstrekt worden.

18.5. Indien de Onderaannemer/adviseur meer dan drie verschillende tekeningen produceert, die-
nen deze tekeningen te worden vergezeld van een tekeningenlijst.

18.6. Indien Van Mierlo het Project met een Building Information Model (BIM) realiseert, verleent 
Onderaannemer/adviseur hieraan alle benodigde medewerking en werkt hij eveneens met 
dit model. Van Mierlo zal steeds toegang tot de bijdrage van Onderaannemer/adviseur 
hebben en deze mogen gebruiken, ook na beëindiging van de Overeenkomst.

18.7.	 De Onderaannemer/adviseur maakt een voorbereidingsplanning (c.q. tekenplanning) voor 
haar werkzaamheden en/of (te leveren) goederen, die binnen één week na opdracht ter 
goedkeuring wordt verstrekt aan Van Mierlo. De voorbereidingsplanning bevat minimaal 
de volgende aspecten: start werkzaamheden, productietijd en planning tekenwerk, altijd 
sluitend op het Leveringsschema en de bouwplanning van Van Mierlo. Onderaannemer/
adviseur maakt inzichtelijk op welke data welke essentiële besluiten nodig zijn van Van 
Mierlo en/of Hoofdopdrachtgever.

18.8.	 De Onderaannemer/adviseur verzorgt eventuele beproevingen, proefopstellingen en/of be-
monsteringen ter goedkeuring van de Bouwdirectie.

18.9.	 De Onderaannemer/adviseur  verzorgt  de  benodigde  inmeetwerkzaamheden op de bouw-
plaats voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden.

18.10. De Onderaannemer/adviseur zal Van Mierlo desgevraagd en kosteloos advies geven verband 
houdende met de opgedragen werkzaamheden c.q. leveranties.

18.11. De Onderaannemer/adviseur dient vroegtijdig overleg te voeren ten behoeve van de coördi-
natie en bepaling van de leidingloop, bouwkundige voorzieningen, matenplannen e.d. en de 
samenhang met andere disciplines.

18.12. De Onderaannemer/adviseur heeft zich op tijd op de hoogte gesteld  van  de situatie ter 
plaatse en de toestand van de ondergronden, de aard en omvang van de uit te voeren 
werkzaamheden, de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, evenals de inrich-
ting van de bouwplaats en de ruimte en mogelijkheden voor aan- en afvoer. Voor zover de 
werkelijke situatie afwijkt als beschreven in de Overeenkomst geeft dit geen aanleiding 
tot verrekening.

Artikel 19 	 Uitvoering - Levering
19.1.	 De Onderaannemer/adviseur voert de benodigde materialen en materieel aan conform het 

Leveringsschema/planning van Van Mierlo.
19.2.	 De Onderaannemer/adviseur verzorgt kosteloos in overleg met de Uitvoering zijn eigen 

opslagvoorziening.
19.3. Het opstellen van eventuele opslagcontainers  op  de  bouwplaats indien overeengekomen, 

dient altijd in overleg met de Uitvoering te gebeuren en is te allen tijde voor rekening van 
Onderaannemer/adviseur. De opstelling van opslagcontainers zal zo veel mogelijk beperkt 
moeten worden.

19.4. Bij montage c.q. aanbrengen en leveren dient Onderaannemer/adviseur minimaal 10 werk-
dagen voor de vroegst mogelijk geplande leveringsdatum, conform het overeengekomen 
Leveringsschema, contact op te nemen met de Uitvoering voor het vaststellen van de juiste 
datum, tijd en wijze van aflevering.

19.5.	 Van Mierlo heeft het recht de volgorde van de uit te  voeren werkzaamheden en/of van de 
leveringen te wijzigen ingeval zij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang en/
of organisatie van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn 
gehouden.

19.6. De geleverde zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk  zijn  verpakt. De Onderaannemer/
adviseur is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken veroorzaakt door onvoldoende 
verpakking en/of beschadigingen of vernieling van deze verpakking. Van Mierlo heeft te al-
len tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Onderaannemer/
adviseur aan deze te retourneren.

19.7.	 Zodra de materialen/zaken door of vanwege de Onderaannemer/adviseur op de bouw-
plaats waarop het project wordt uitgevoerd zijn afgeleverd, wordt Van Mierlo geacht hou-
der, bezitter en eigenaar van die materialen/zaken te zijn. Van Mierlo is gerechtigd om die 
materialen/zaken ten behoeve van het Project te gebruiken en daarin te verwerken.

19.8.	 Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden tussen 07:00 en 16:00 uur. Definitieve le-
vering altijd in overleg met de Uitvoering. Indien Van Mierlo  niet in staat mocht zijn de 
goederen in ontvangst te nemen, zal Onderaannemer/adviseur maatregelen treffen om 
de goederen voor zijn rekening en risico elders op te slaan. Onderaannemer/adviseur zal 
de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in 
kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn.

19.9. Indien Van Mierlo  vóór de levering verlangt dat  de zaken op een andere dan de overeen-
gekomen plaats worden geleverd, zal Onderaannemer/adviseur gebonden zijn hieraan te 
voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.

19.10. Goederen, materialen, etc. worden door Onderaannemer/adviseur kosteloos geleverd en 
gelost op het overeengekomen projectadres/bouwplaats op aanwijzing van de Uitvoering 
op een door de Uitvoering te bepalen plaats. Lossen/leveren is zonder goedkeuring van de 
Uitvoering niet toegestaan.

19.11. Breuk en/of beschadigingen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen 
zijn voor rekening van Onderaannemer/adviseur, tenzij wordt aangetoond dat de schade is 
ontstaan door schuld van (werknemers van) Van Mierlo.

19.12. In geval van afkeuring van de geleverde zaken zal Van Mierlo de Onderaannemer/adviseur 
hiervan in kennis stellen. Onderaannemer/adviseur zal afgekeurde zaken op eerste verzoek 
voor zijn rekening afvoeren en kosteloos vervangen. Bij gebreke van verwijdering van de 
afgekeurde zaken is Van Mierlo  gerechtigd deze op kosten van en voor risico van Onder-
aannemer/adviseur te retourneren.

19.13. Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het Bestek of door andere buiten 
schuld van Van Mierlo liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door Onder-
aannemer/adviseur tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.

19.14. Emballage van de door Onderaannemer/adviseur geleverde en  terug  te  nemen zaken 
wordt door Van Mierlo niet betaald.

19.15. Onderaannemer/adviseur levert en brengt alle  benodigde bevestigingsmiddelen aan ten 
behoeve van de assemblage en de montage van zijn eigen werkzaamheden.

Artikel 20	 Uitvoering - Werkterrein
20.1. Het is de Onderaannemer/adviseur niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te 

parkeren, buiten de (eventueel) voor stalling op eigen risico aangewezen parkeerruimte.
20.2.	 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.
20.3. Het plaatsen van reclameborden en/of andere manieren om reclame te voeren is zonder 

schriftelijke toestemming van Van Mierlo  niet toegestaan. Eventueel kan reclame van de 
Onderaannemer/adviseur geplaatst worden op het reclamebord van Van Mierlo tegen een 
nader vast te stellen vergoeding.

20.4. Van de schaft-, kleed- en toiletruimte van Van Mierlo kan in overleg met   de Uitvoering ge-
bruik worden gemaakt door het personeel van de Onderaannemer/adviseur. Hij is verplicht 
deze ruimten na gebruik schoon achter te laten.

20.5. De Onderaannemer/adviseur conformeert zich aan  de  Tabakswet.  Een rookverbod is van 
toepassing in alle besloten ruimten en in situaties dat andere medewerkers, gebruikers en/
of eigenaren van het Project hier hinder van kunnen ondervinden.

20.6. Gebruik van water en elektriciteit geschiedt vanaf de aansluitpunten van Van Mierlo zonder 
verrekening. Vanaf de aanwezige elektra- en watertappunten dient Onderaannemer/ad-
viseur zelf voor passende slangen, kabels, verdeeldozen, werk(plek)verlichting e.d. zorg 
te dragen.

20.7. De Onderaannemer/adviseur kan gebruik maken van de  steiger  van  Van Mierlo  (indien 
aanwezig).

Artikel 21 	 Uitvoering - Materieel
21.1. Materieel, gereedschappen, arbeidslonen, sociale lasten en reis- en verblijfskosten komen 

voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.
21.2.	 De Onderaannemer/adviseur verzorgt ook de eigen (elektrische) handgereedschappen, 

boortjes, zaagjes, zaagbladen etc. en klein materieel zoals elektrakabels, kruiwagens, spe-
ciekuipen, bouwlampen etc.

21.3. De eventueel  door  Van Mierlo   aan  de Onderaannemer/adviseur  beschikbaar gestelde ge-
reedschappen, materieel etc. moet de Onderaannemer/adviseur na elke werkdag en direct 
na gebruik in goede staat terugbezorgen.

21.4. De Onderaannemer/adviseur verzorgt zelf  zijn horizontale en verticale transport  met het 
benodigde gecertificeerde materieel.

21.5. Voor zover de werkzaamheden van Van Mierlo dit toelaten en het betreffend hijsmaterieel 
aanwezig is, kan voor het verticaal transport door de Onderaannemer/adviseur gebruik 
worden gemaakt van de op de bouwplaats aanwezige hijskranen en/of bouwliften. Een en 
ander altijd in goed overleg met de Uitvoering en de verantwoordelijke machinist. 

Artikel 22 	 Uitvoering - Maatvoering
22.1. Het werken vanaf geautoriseerde tekeningen (voorzien van laatste wijzigingsdatum) moet tij-

dig en vóór de start van de werkzaamheden van de Onderaannemer/adviseur geverifieerd 
worden met de Uitvoering.

22.2.	 De Onderaannemer/adviseur verzorgt de benodigde (deel)maatvoeringen voor uitvoering 
van de eigen werkzaamheden vanaf een door Van Mierlo op  te geven hoofdmaatvoering, 
bestaande uit hoogte- en/of stramienmaten.

22.3. Onderaannemer/adviseur controleert in het Werk de voor hem relevante maatvoering en past 
indien zo nodig kosteloos zijn tekenwerk hierop aan voorafgaand aan de levering.

22.4. Alle maatvoering dient en/of metingen dienen met aantoonbaar gekalibreerde meetappara-
tuur te geschieden. Kalibratierapporten worden door de Onderaannemer/adviseur aan Van 
Mierlo geleverd zodra Van Mierlo deze heeft opgevraagd.

Artikel 23 	 Uitvoering – Constructies en materialen
23.1. De Onderaannemer/adviseur zal zijn werkzaamheden uitvoeren conform de van toepassing 

zijnde normbladen, wettelijke voorschriften, contractuele bepalingen, wettelijke eisen en 
garantiebepalingen. Verwerking van de materialen geschiedt geheel volgens de verwer-
kingsvoorschriften en de uitvoeringsrichtlijnen van de fabrikant.

23.2. Alle bouwstoffen voldoen aan de eisen van het  Bouwstoffenbesluit   en alle overige contractu-
ele en wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld het KOMO Keur. De Onderaannemer/adviseur zal 
op verzoek uiterlijk 5 werkdagen voor het overeengekomen tijdstip van levering voor het 
bevoegd gezag aanvaardbaar bewijs leveren dat de bouwstoffen voldoen aan deze eisen.

23.3.	 Als de Onderaannemer/adviseur meent dat de voorgeschreven constructies, werkwijzen, 
orders en aanwijzingen dan wel bouwstoffen niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, 
zal hij dit schriftelijk en zo snel mogelijk, in ieder geval vóór de uitvoering van het betref-
fende onderdeel, aan de Uitvoerding melden. Bij gebreke daarvan is hij voor zowel de 
directe als de indirecte schade aansprakelijk.

23.4. Wanneer door de Onderaannemer/adviseur de uitvoering ter hand is genomen, heeft Onder-
aannemer/adviseur de weersomstandigheden en het bouwdeel / de ondergrond als goed 
genoeg aanvaard om de werkzaamheden kwalitatief goed te kunnen uitvoeren, goed op te 
kunnen leveren en te garanderen.

23.5.	 Het risico voor foutieve constructies en/of leveringen door werktekeningen die niet zijn 
voorzien van de goedkeuring voor uitvoering van Van Mierlo of de Bouwdirectie, is geheel 
voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.

23.6. Ingeval onderdelen worden gekeurd in de fabriek,  zullen  deze  zodanig worden opgesla-
gen dat de keuring overeenkomstig de eisen van Van Mierlo en (indien van toepassing) 
Hoofdopdrachtgever kan geschieden. De Onderaannemer/adviseur dient Van Mierlo en (in-
dien van toepassing) Hoofdopdrachtgever tijdig te berichten wanneer de onderdelen voor 
keuring gereed zijn. Aflevering van onderdelen kan slechts geschieden na goedkeuring 
van Van Mierlo.

23.7.	 De Onderaannemer/adviseur moet Van Mierlo vooraf schriftelijk goedkeuring vragen voor 
iedere verandering in merk, fabricaat, samenstelling of eigenschappen van de door hem 
te leveren materialen/zaken. Als Onderaannemer/adviseur dit nalaat of Van Mierlo de 
toestemming weigert, is Onderaannemer/adviseur aansprakelijk voor alle schade die ten 
gevolge hiervan ontstaat.

23.8. Bij werkzaamheden op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het Project, zoals ge-
stukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk, beglazingen, sanitair etc. zal de Onder-
aannemer/adviseur beschermde maatregelen nemen om de beschadiging en/of vervuiling 
te voorkomen. Onderaannemer/adviseur is aansprakelijk voor de desondanks ontstane 
schade.

Artikel 24 	 Uitvoering - Veiligheid, gezondheid en milieu
24.1.	 De Onderaannemer/adviseur zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat hij voldoet aan 

alle eisen en normen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu, door de Wet of 
het goed gebruik gesteld. Onderaannemer/adviseur moet onder alle omstandigheden zijn 
werkzaamheden veilig, gezond en milieubewust verrichten.

24.2.	 De Onderaannemer/adviseur zal voldoen aan het ARBO- en milieubeleid  van Van Mierlo  
en de VCA** van Van Mierlo (Veiligheid Checklist Aannemer).

24.3. Alle gereedschappen en materieel van de Onderaannemer/adviseur moeten voldoen aan de 
daarvoor geldende en/of gebruikelijke bepalingen en aan de eventueel door Van Mier-
lo daarboven te stellen eisen, zoals een jaarlijkse keuring conform de VCA** eisen. Van 
deze keuringen zullen certificaten aantoonbaar zijn. Alle materieel is voorzien van een 
sticker, waarop een herleidbaar nummer materieel registratie- en keuringsdatum staan  
aangegeven.

24.4. Als de Onderaannemer/adviseur niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen voldoet, mag Van 
Mierlo het gebruik ervan verbieden en moet de Onderaannemer/adviseur het desbetreffen-
de gereedschap of materieel van het werkterrein verwijderen en ten spoedigste vervangen.

24.5. De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken of verdovende middelen 
is niet toegestaan. Het gebruik van radio’s en/ of andere audioapparatuur is alleen toege-
staan met toestemming van de Uitvoering.

24.6. De Onderaannemer/adviseur voorkomt beschadiging, vervuiling en/of overlast. Eventuele 
schade/vervuilingen worden door de Onderaannemer/adviseur direct voor eigen rekening 
hersteld/verwijderd.

24.7. De Onderaannemer/adviseur zal al het vrijkomend klein chemisch afval, verpakkingsmateria-
len en dergelijke voor zijn rekening afvoeren van het Werk. Indien dit niet gebeurt, zullen 
de kosten ervan in rekening worden gebracht.

24.8.	 De Onderaannemer/adviseur zal zijn materiaal en materieel zodanig opruimen, bescher-
men en opslaan dat er geen beschadigingen optreden, de veiligheid gewaarborgd blijft en 
het milieu hiervan geen schade ondervindt.

24.9. Het tijdelijk verwijderen van reeds aangebrachte beveiligingen mag alleen plaatsvinden met 
toestemming van de Uitvoering.

24.10. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden door  de Onderaannemer/adviseur zelf 
verstrekt en moeten te allen tijde worden gedragen.

24.11. Aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Indien er onveilig of ongezond wordt gewerkt, 
kunnen er sancties worden opgelegd zoals vermeld in de Overeenkomst van Van Mierlo.

24.12. Eventueel uit de niet nakoming van dit  artikel  voortvloeiende stagnatie komt voor rekening 
van Onderaannemer/adviseur. Keuring van gereedschap en materieel door Van Mierlo  ont-
heft de Onderaannemer/adviseur niet van enige aansprakelijkheid.
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24.13. Als de Onderaannemer/adviseur gebruik maakt van eigen hijsmateriaal of hijsinstallaties, 
zal dit voldoen aan de wettelijke voorschriften en zichtbaar gekeurd te zijn. Verticale 
transporten dienen altijd in overleg met de uitvoering te geschieden. Tijdens het startge-
sprek dient Onderaannemer/adviseur zijn plan van aanpak te presenteren in geval van 
verticale transporten.

24.14. De door de Onderaannemer/adviseur te leveren materialen zijn voorzien van gecertificeerde 
hijsvoorzieningen of dusdanig verpakt dat deze met het op de bouwplaats aanwezige ma-
terieel verantwoord verticaal en/of horizontaal zijn te transporteren. De Onderaannemer/
adviseur zal voor levering een schriftelijke hijsinstructie en een kopie van certificering van 
eventuele hijsvoorzieningen aan de uitvoering van Van Mierlo afgeven.

24.15. Indien de Onderaannemer/adviseur niet in het bezit is  van een  VCA-certificaat, zijn diens 
werknemers verplicht om de toolbox-meetingen bij te wonen en “bijlage A”in te vullen.

24.16. De Onderaannemer/adviseur is verplicht voor de start van de werkzaamheden   een 
V&G-projectplan af te geven. De medewerking van de Onderaannemer/adviseur aan het 
V&G-plan uitvoeringsfase is verplicht.

24.17. Bij ernstige calamiteiten wordt zo snel mogelijk het alarmnummer 112 gebeld en worden de 
BHV-/EHBO-er en de Uitvoering gewaarschuwd.

24.18. (Bijna)ongevallen, (milieu)incidenten, onveilige handelingen/-situaties en brand worden 
gemeld bij de Uitvoering en worden door de Onderaannemer/adviseur vastgelegd op het 
daarvoor in de keet aanwezige formulier.

Artikel 25 	 Uitvoering – Overleg & medewerkers
25.1. De Onderaannemer/adviseur, arbeidskrachten, ZZP’ers en de door hem ingeschakelde on-

deraannemers en leveranciers zullen handelen conform de normen in de vigerende Van 
Mierlo gedragscode.

25.2. De Onderaannemer/adviseur verklaart in het bezit te zijn van alle diploma’s/certificaten die 
wettelijk en volgens plaatselijke voorschriften vereist zijn. Kopieën worden op het eerste 
verzoek van Van Mierlo verstrekt.

25.3.	 De Onderaannemer/adviseur zal een startgesprek, LEAN-sessies, toolbox- meetingen, 
onderaannemersvergaderingen, werkbesprekingen en overige overleggen op verzoek van 
Van Mierlo bijwonen met een vertegenwoordiger die voldoende beslissingsbevoegdheid 
heeft.

25.4.	 Tijdens de werkuren dient de direct leidinggevende van de Onderaannemer/adviseur op 
de bouwplaats aanwezig te zijn, die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dage-
lijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, overeen-
komstig de eisen en wensen van Van Mierlo  en de Bouwdirectie, te regelen.

25.5.	 De direct leidinggevende en de direct uitvoerende  van  de Onderaannemer/adviseur 
hebben de aantoonbare positieve ervaring met projecten van vergelijkbare omvang. Zij 
dienen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn om over het Werk en de veiligheid 
te kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast moeten zij deugde-
lijk met de overige werknemers van de Onderaannemer/adviseur kunnen communiceren.

25.6. Bij aanvang, onderbreking of beëindiging van  de werkzaamheden  en/ of op verzoek van 
Van Mierlo zal de direct leidinggevende van de Onderaannemer/adviseur zich melden bij 
de Uitvoering.

25.7. Bij het betreden van de bouwplaats moeten de medewerkers van de Onderaannemer/ad-
viseur zich altijd melden bij de Uitvoering. Medewerkers van Onderaannemer/adviseur 
zullen vóór aanvang van de werkzaamheden een introductie krijgen van de direct leiding-
gevende of direct uitvoerende van de Onderaannemer/adviseur, waarbij een kopie van 
een  geldend identiteitsbewijs wordt afgegeven bij de Uitvoering.

25.8.	 De Onderaannemer/adviseur is verplicht het Project met dezelfde ploegsamenstelling uit 
te voeren.

25.9. 	 De Onderaannemer/adviseur coördineert zijn eigen werkzaamheden.
25.10.De Onderaannemer/adviseur verleent alle benodigde medewerking, tijd en kennis aan Van 

Mierlo bij het implementeren en gebruik van LEAN- werkmethodieken op het Project.
25.11. De Onderaannemer/adviseur zal zo nodig bij doorwerken in de winter de voorschriften van 

Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid Bureau Verletbestrijding naleven en zijn personeel 
slechts na verkregen toestemming van Van Mierlo  met vorstverlet zenden.

25.12. Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is de Onderaannemer/adviseur ver-
plicht tot medewerking aan verlet bestrijdende maatregelen van het Bureau Weerverlet-
bestrijding van het  Technisch Bureau Bouwnijverheid.

25.13. De Onderaannemer/adviseur zal beheersmaatregelen treffen die passen bij de weersom-
standigheden, zodat de kwaliteit van het Werk gewaarborgd blijft.

25.14. In geval van ontoelaatbaar gedrag of gebrekkige kwaliteit van / door de Onderaannemer/
adviseur, ter beoordeling van de Uitvoering, of indien daartoe een verzoek van Hoofdop-
drachtgever komt, is Van Mierlo gerechtigd personeel van Onderaannemer/adviseur te 
weigeren c.q. op eerste aanzegging van het Project te verwijderen.

25.15. De Onderaannemer/adviseur zal de werkdagen en de werktijden van  zijn personeel aan-
passen aan de werktijden van het Project.

25.16. De Onderaannemer/adviseur is verplicht de door Van Mierlo gegevens orders en aanwij-
zingen op te volgen.

25.17. Roostervrije dagen (al dan niet collectief binnen het bedrijf van Onderaannemer/adviseur 
vastgesteld) en ook de voor Van Mierlo  geldende CAO- vastgestelde vrije dagen geven 
de Onderaannemer/adviseur geen reden om zijn verplichtingen niet of niet tijdig na te 
komen.

25.18. De Onderaannemer/adviseurs zal zich onthouden van het werven van personeel onder 
werknemers van andere onderaannemers/adviseurs en Van Mierlo welke bij het Werk 
betrokken zijn.

Artikel 26 	 Uitvoering – MVO, duurzaamheid en prestatie-eisen
26.1. Ook als dat niet is opgenomen in de hoofdaannemingsovereenkomst zal de Onderaanne-

mer/adviseur, als Van Mierlo daarom verzoekt, voldoen aan de eisen van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Ook aan de metingen in het kader 
van een prestatiecontract of vanwege prestatie-eisen zal Onderaannemer/adviseur zijn 
medewerking verlenen.

Artikel 27 	 Data en privacy
27.1. De Onderaannemer/adviseur zal met betrekking tot de data en persoonsgegevens die hij 

deelt met Van Mierlo voldoen aan de geldende privacywetgeving. Hij zorgt dat de data en 
persoonsgegevens up-to-date blijven. De Onderaannemer/adviseur zal Van Mierlo desge-
wenst schriftelijk informeren over de wijze waarop hij aan de privacywetgeving voldoet.

27.2.	 De Onderaannemer/adviseur garandeert  dat  alle data en persoonsgegevens die   hij aan 
Van Mierlo verstrekt op rechtmatige wijze zijn verkregen en ter beschikking zijn gesteld en 
dat hij daarmee geen inbreuk maakt op enig recht. Hij vermeldt desgewenst op basis van 
welke grondslag de data en persoonsgegevens worden verstrekt. Aan de wettelijke plicht 
om een betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, zal de Onderaannemer/adviseur zo 
nodig voldoen.

27.3. Ter zake alle data en persoonsgegevens die de Onderaannemer/adviseur van Van Mierlo ont-
vangt zal hij alle nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Hij zal volledige geheimhouding 
betrachten, tenzij openbaring noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of 
nakoming van een wettelijke bepaling. De Onderaannemer/adviseur zal deze data en per-
soonsgegevens aantoonbaar (laten) wissen indien en zodra Van Mierlo daarom verzoekt, 
tenzij dat vanwege de privacywetgeving niet mogelijk is.

27.4.	 De Onderaannemer/adviseur zal datalekken waarvoor Van Mierlo de wettelijke verant-
woordelijke is, direct melden aan Van Mierlo en vrijwaart Van Mierlo voor alle opgelegde 
boetes, schadeclaims en andere aanspraken van overheden en/of derden die het gevolg 
zijn van datalekken en van enige inbreuk op de geldende privacywetgeving door hem, 
door zijn personeel of door de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 28 	 Slot
28.1	 De Onderaannemer/adviseur verbeurt voor iedere overtreding van de voorschriften zoals 

in dit Bijzondere Gedeelte van de AV zijn opgenomen, een niet voor matiging vatbare on-
middellijk verschuldigde boete van EUR 10.000 per overtreding, onverminderd het recht 
van Van Mierlo om schadevergoeding te vorderen.

28.2	 Mocht Onderaannemer/adviseur zich niet houden aan één van de bepalingen  uit deze AV 
en/of uit de Overeenkomst, dan is Van Mierlo – naast de mogelijkheden die zij wettelijk 
en contractueel overigens heeft – gerechtigd om een nader te bepalen korting op de 
Aanneemsom van Onderaannemer/adviseur op te leggen naar redelijkheid en billijkheid.


